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Contractacié del desenvolupament d'una eina online moderna i interactiva
amb el celler que doni una informacié confiable i que optimitzi el temps dels
cellers per poder ser més productiu.

Inclos en l'operaciéo PR15-019631 "Recuperacio, potenciacié i valoritzacio
de les varietats tradicionals Lledoner i Caranyana de I'Emporda"”, emmarcat
dins el PECT “Girona, sistema alimentari sostenible”, que compta amb el
cofinancament, en un 50% de la despesa elegible, pel Fons Europeu
Regional (FEDER) de la Unié Europea, en el marc del Programa operatiu

FEDER de Catalunya 2014-2020 (Codi de I'expedient: 2022/004)

Parts

D'una banda, el Sr. Xavier Alberti Oriol, amb DNI num. 40295894D, President del
Consell Regulador de la Denominaciéo d'Origen Emporda, elegit per acord de la
Comissid Rectora de data 14 de maig de 2019.

I de I'altra, Antoni Altés, amb DNI nim. 47820885K, en qualitat de representant legal
de I'empresa Terra Alta Consultoria TIC, SL; amb CIF B55697759 i domicili al carrer
Gaudi, 3 de Batea (Tarragona).

Antecedents

Amb data de 3 de febrer de 2022, el President del Consell Regulador de la
Denominacié d'Origen Emporda va acordar convocar un procés per a la contractacié
del desenvolupament d‘una eina online moderna i interactiva amb el celler que doni
una informacié confiable i que optimitzi el temps dels cellers per poder ser més
productiu. Amb aquesta finalitat va aprovar un Plec de Clausules i un Plec de
Prescripcions Técniques que regulen el contracte.

Amb data de 15 de marg de 2022, el President del Consell Regulador va acordar
adjudicar el contracte del desenvolupament d’'una eina online moderna i interactiva
amb el celler que doni una informacio confiable i que optimitzi el temps dels cellers
per poder ser més productiu, a lI'empresa Terra Alta Consultoria TIC SL (NIF
B55697759) per un import maxim total de 56.000,00 euros, més 11.760,00 euros
en concepte d'IVA, totalitzant un maxim de 67.760,00 euros.

S’adjunta a aquest document, com a annex, copia de la proposta presentada per
I'adjudicatari.

Les parts es reconeixen mutuament la capacitat legal necessaria per formalitzar
aquest contracte, d’acord amb els seglents

Pactes

Primer. El Consell Regulador de la Denominacié d'Origen Emporda, per mitja del seu
president, Xavier Alberti Oriol, formalitza amb Antoni Altés en nom i representacié
de I'empresa Terra Alta Consultoria TIC SL, amb el CIF B55697759, el contracte del
desenvolupament d’una eina online moderna i interactiva amb el celler que doni una
informacié confiable i que optimitzi el temps dels cellers per poder ser més productiu,
amb estricta subjeccid al Plec de Clausules i al Plec de Prescripcions Técniques, i als
termes de la proposta de 'adjudicatari. En relacié amb tots aquests documents, com
a llei fonamental del contracte, I'adjudicatari declara expressament que els coneix i
que els accepta, i aixi ho ratifica amb la signatura d’aquest document i de I'annex
que s’hi adjunta.
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Segon. L'adjudicataria s’obliga a prestar els servei objecte del contracte segons el
gue detalla la seva proposta i per un periode de 7 mesos a partir de I'endema de la
data de la signatura del contracte.

El preu del contracte és d'un import maxim total de 56.000,00 euros, amb la
repercussio de la quantitat de 11.760,00 euros en concepte d’'IVA, totalitzant I'import
maxim pels 7 mesos de contracte de 67.760,00 euros.

Tercer. Si hi hagués discrepancies respecte a l'aplicacid i execucio de l'acordat, seran
resoltes per les parts de comu acord. En el cas improbable de no produir-se aquest
acord, les parts acorden que, per la resolucid de qualsevol qiiestid litigiosa que es
plantegi a I'empara del present Contracte, aquestes es sotmetran als Jutjats i
Tribunals de la ciutat de Girona.

I en prova de conformitat ambdues parts signen el present document per duplicat
exemplar, a Girona en la data indicada a la signatura electronica.

40295894D Firmado digitalmente

por 40295894D :i[rTnEan(c;:d;gistz\gr;;;\; por 47820885K ANTONI
XAVIER XAVIER ALBERTI 47820885K  iomerecrneeny,
ORIOL (R G-I 71 22029) Liﬂ?:i?:leséi:;ZWz:eec:w:an6/12/2016/
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(R: G17122029) 15-56: 100" . D 97 T RTES 107755, o eRA AT
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Fecha: 2022.03.16 15:12:34 +01'00'
Xavier Alberti Oriol Antoni Altés
President del Consell Regulador Terra Alta Consultoria TIC, SL

de la Denominacié d'Origen Emporda

A Figueres, en el dia de la signatura electronica
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ANNEX 3 MODEL D'OFERTA DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANCANT L’APLICACIO
DE FORMULES

El/la Sr./Sra. AntoniAltes Barrue ... en nom i representacié de
I'empresa..TeraAlta Cansulteria TIC. Shu.vvniceciinna, wos amb domidh @ «: R0 -
al carrer..Geuldl....iiciaimig nimero 3.baixes.., i amb NIF .B95697758...., declara que,

adjudicataria del contracte del servei pel desenvolupament d’una eina online moderna i
interactiva amb el celler que doni una informacié confiable i que optimitzi el temps dels cellers
per poder ser més productiu, amb expedient nimero 2022/004, es compromet a executar-lo
amb estricta subjeccié als requisits i condicions estipulats seglients:

1. Criteri preu: fins un maxim de 10 punts

il Preu Preu total
Siiens (IVA no inclos)  |TVA (IVA inclos)
Preu 56.000€ 11.760€ 67.760€

2. Altres criteris de valoracié automatica: fins un maxim de 45 punts

Criteris NO |[SI
Experiencia professional

Formacié académica reglada

Criteris ambientals, socials i qualitatius X

I per qué consti, signo aquesta proposta a (lloc) JBata . i en la data
de .. 17/02/2022

S I g n atu ra Firmada digitalmente por 47820885K

4 7 8 8 5 ANTONI ALTES (R: B55697759)

Nombre de reconocimiente (DN):
2.5.4.13=Req:43017 /Haja:T-50780 /

A N TO N ] Tome:2986 /Folio:216/
Fecha:16/12/2016 /inscripcidn:1,
serialNumber=IDCES-47820885K,

A LT E S ( R G givenName=ANTONI, sn=ALTES BARRUE,

: cn=47820885K ANTONI ALTES (R:

BS5667759), 2.5.4.97=VATES-B55697759,

o=TERRA ALTA CONSULTORIA TIC
B 5 5 6 9 7 7 5 9) SOCIEDAD LIMITADA, c=ES
Fecha: 2022.02.17 16:34:48 +01'00"
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Proposta d’execucié del projecte

Recursos humans per a dur a terme el projecte

Per part de TACTIC:

¢ Antoni Altés, enginyer técnic en informatica, 10 anys d’experiéncia en el sector
de la digitalitzacié d’empreses i institucions dintre de la cadena de valor del vi.
Realitzara les tasques de coordinacié i planificacié del projecte, aixi com la
supervisi6 de totes les responsabilitats de la resta de I'equip del projecte.

e Marcos Vallespi, enginyer técnic en informatica. Realitzara les tasques de
disseny técnic i implementacié de I'arquitectura de hardware i sistemes, aixi
com la implementacié de la base de dades central i I'eina PowerBlI.

» Sergi Mateu, enginyer técnic en informatica. Realitzara la programacié de
I'aplicacié web privada i ajudara en el backend.

e David Julian, programador sénior, realitzara la programacié de I'aplicacié
d’escriptori backend i api restful.

e Josep Lopez, programador junior, realitzara la programacié de I'aplicaciéo mobil
i ajudara en 'aplicacio web.

Per part de la DO Emporda:

Una persona responsable interlocutora que pugui realitzar la gestié i coordinacié del
projecte i concretar els requeriments funcionals que es descriuen al plec de
prescripcions, aixi com aportar la documentacié addicional que sigui necessaria i
requerida per a dur a terme el projecte.

Metodologia i tasques a realitzar

S’estima que la duraci6 del projecte sera d’unes 29 setmanes.

[ Kick-off / arranc del projecte: 7

Es realitzara una reunié inicial del projecte on assistira I'equip de TACTIC i 'equip de
la CRDO Emporda que s'involucrara al projecte, on es determinaran els rols i
responsabilitats que tindra cada persona, s'explicara la metodologia de gestié que
s'utilitzara i el mecanisme de coordinacié del projecte. També s’explicaran els sistemes
informatics que utilitzarem per a realitzar el seguiment del mateix i es realitzara una
primera assignacié de terminis per a completar les seglients tasques.

S'identificaran totes les persones amb les seves dades de contacte professionals i els
rols que tindran dintre del projecte, pero s’ha de determinar especificament quina
persona de I'equip de TACTIC sera el cap de projecte i quina persona de I'equip de la
DO Emporda sera el responsable interlocutor del projecte.
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Adguesta reunid es realitzara durant la primera setmana del projecte.

Planificacié general de la fase d’analisi:

El cap de projecte per part de TACTIC realitzara una primera planificacié prévia del
projecte, per tal de determinar de forma aproximada quins son els primers passos a
realitzar per cada persona involucrada al projecte, aixi com la dedicacié necessaria
prevista per cada persona que intervindra en aquesta primera fase.

Aquesta planificacié ha de preveure, com a minim, aquestes tasques:

Entrevistes amb el personal del Consell Regulador per tal de concretar el

significat de cada element que apareix al document Plec de prescripcions
técniques del contracte.

La redacci6 del document Estudi del projecte, que és el document que

definira com sera I'eina final, quines funcionalitats incloura i de quina manera
s'implementaran.

La creacié de I'entorn de desenvolupament.
La planificacié del primer esprint.

Les principals fites a assolir durant tota la durada del projecte.

Aquesta planificacié sera consensuada amb el responsable del Consell Regulador i

presentada en una reunié6 telematica durant la primera setmana del projecte.

| Estudi del projecte:

Una de les taques que ha d’especificar la Planificacié prévia és la realitzacié de I'estudi
del projecte, que és un document que ha de determinar aquestes elements:

1. Determinacié dels objectius funcionals de I’eina.

A través d’aquest element serem capacos d’entendre la motivacié inicial del
projecte, i de garantir que a través de I'entregable final assolirem aquests
objectius.

Analisi i descripci6 de les funcionalitats de I'eina, descrites al document
“Plec de prescripcions técniques del contracte”.

Haurem d’analitzar una a una les prescripcions técniques que apareixen a
I'anunci, per tal de classificar-les i detallar per cadascuna d’elles quins
elements funcionals es veuen involucrats, aixi com quins processos del consell
regulador han de gestionar-se a través d’aquestes prescripcions.
Determinacié dels casos d’us de I'’eina. Seguretat.

Cal identificar tots els tipus d’usuaris que interactuaran amb I'eina per cadascun
dels processos que es digitalitzin. Per cada usuari s’ha de determinar com
interactua en el flux de la informacié. Cal determinar també quina seguretat
s’ha de tenir a I'aplicaci6 per tal de garantir la confidencialitat de la informacié

gue emmagatzema I'eina, i que cada usuari pugui accedir només als apartats
que estigui autoritzat.
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4. Redaccié del disseny técnic de components.

Aquest document representa la traduccio técnica dels apartats anteriors a un

llenguatge especific per a que els programadors puguin comencar el
desenvolupament.

5. Disseny técnic de la Base de dades.

Un dels primers passos a realitzar és el desenvolupament de la base de dades,
de tal forma que quan es comenci a desenvolupar I'eina ja es disposi d'una
primera versi6 de la base de dades per tal de

Determinacié del disseny grafic de I'aplicacié, accessibilitat i usabilitat.
En aquest document ja s'estableixen les normes grafiques que ha de seguir
I'aplicaci6 i que han d’anar alineades amb la imatge corporativa del Consell
Regulador. Per altra banda, es determinaran les normes d'usabilitat per tal de
garantir que I'eina és facil d'utilitzar i que el seu s és eficient i eficag.

Aquest document es redactara durant les setmanes 2 a 4.

| Planificacié general de la fase de desenvolupament:

La gesti6 del projecte es realitzara mitjangant una metodologia agil de gestié, que en
base a un calendari general prefixat que marcara una série de fites a assolir durant els

set mesos de durada del projecte, ens permetra realitzar iteracions o esprints
quinzenals.

Aquests esprints quinzenals responen a blocs de temps de dues setmanes naturals +
1 dia addicional. Es solapen un dia, entenent que el primer dia del nou esprint es

considera ultim dia de I'esprint anterior, que serveix per a tancar i obrir els dos
esprints.

Mitjangant aquests esprints quinzenals es realitzaran les segiients tasques de forma
iterativa:

1. Tancament esprint anterior i establiment dels objectius funcionals a assolir

durant el seglient esprint.

Analisi dels requeriments que s'implementaran durant el segiient esprint.
Planificacié de I'esprint actual.

Disseny técnic i implementacié de I'abast funcional de I'esprint actual.
Proves i validacié del desenvolupament de I'esprint actual.

O G

Detall de les tasques a realitzar per cada esprint: ]

1. Tancament esprint anterior i establiment dels objectius funcionals a assolir
durant el segtient esprint.

El primer dia de I'esprint es realitzara una actualitzacié de I'estat d’assoliment dels
objectius de I'esprint anterior, i s'establiran els objectius funcionals a assolir per al

seglient esprint. Es realitzara una assignacié dels diferents objectius als recursos
assignats a I'esprint.
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2. Analisi dels requeriments que s’implementaran durant el seglient esprint.

Cada desenvolupador realitzara un analisi dels requeriments per assolir els objectius
funcionals, i retornara al cap de projecte el detall de les tasques a realitzar i una

estimacio de la dedicacié necessaria per s dur a terme les tasques a realitzar. Aixo es
realitzara durant els dies 1 i 2 de I'esprint.

3. Planificacié de I'esprint actual.

Un cop estiguin totes les tasques detallades i estimades, el cap de projecte les
planificara durant els dies assignats a I'esprint actual.

Aquesta planificacio es realitzara com a molt tard el dia 2 de I'esprint.

4. Disseny tecnic i implementacié de I'abast funcional de I'esprint actual.

Per cada tasca a realitzar el desenvolupador responsable realitzara un disseny técnic

preliminar i el validara amb el cap de projecte. A continuacio es realitzara la
implementacié de la tasca corresponent.

Aixo es realitzara durant els dies 2 a 14 de I'esprint.

5. Proves i validacié del desenvolupament de I'esprint actual.

A mesura que es vagin tancant els desenvolupaments de les diferents tasques de
I'esprint, el cap de projecte realitzara les proves i validacions dels desenvolupaments.

En el cas de detectar incidéncies se li comunicaran al mateix desenvolupador, que les
corregira abans de la finalitzaci¢ de I'esprint.

Aquesta tasca s’anira realitzant en paral-lel a la implementaci6 de la resta de tasques.

Seguiment de I'assoliment de I’esprint actual

Es realitzara una breu reunié diaria a primera hora del mati cada dia per a revisar
I'estat d'assoliment de cada tasca.

Es realitzara una reunié el dia 7 de cada esprint per a revisar i garantir el correcte
desenvolupament de els tasques actuals.

Seguiment general del projecte

Es realitzara una reunio telematica formal de forma quinzenal per a realitzar el
seguiment del correcte desenvolupament del projecte. En cada reunio es realitzara la
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revisié de I'acta de I'anterior reunié i una nova acta de la reunié actual. En aquesta
data s’han de marcar fites a assolir en les properes dos setmanes.

Es realitzara una comunicacié (email amb informe, trucada telefonica) setmanal per a
realitzar el seguiment del desenvolupament del projecte i per a resoldre dubtes o
realitzar apreciacions.

Es mantindra una planificacié actualitzada de forma consensuada mitjangant un
diagrama de Gantt. L'empresa proveidora sera 'encarregada d'actualitzar i
proporcionar aquest diagrama de forma setmanal.

Alineaci6 d’aquesta proposta amb el plec técnic objecte de
desenvolupament.

Pel que fa a I'assignacié de recursos:

S'assignen tantes persones al projecte com méduls a desenvolupar hi ha detallats al
plec técnic, per a garantir la correcta disponibilitat de recursos.

Pel que fa a 'organitzacié de I'abast funcional:

Al plec teécnic s’identifiquen les seglients especificacions clau, a les que s’hi dona una
rellevancia especial en la metodologia i proposta d’execucio.

= Creacié de la Base de dades central.

= Analisi i descripcio de les funcionalitats de I'eina, descrites al document “Plec
de prescripcions técniques del contracte”.

= Redaccié del disseny técnic de components.

= Determinacié6 dels casos d’us de 'eina. Seguretat.

=» Determinacié del disseny grafic de I'aplicacid, accessibilitat i usabilitat.

Pel que fa al seguiment del projecte:

Es determina un sistema per a fer seguiment del projecte, de forma que la DO
Emporda obtindra un informe regularment tal com s’especifica al plec técnic.

Firmado por ***2(088%* ANTONI ALTES (R:
**%%x9775%) el dia 16/02/2022 con un
certificado emitido por AC
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Terra Alta Consultaria TIC, SL
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Pla d’assisténcia técnica

Assisténcia técnica durant la posada en marxa del projecte

L'assisténcia proposada segons s'especifica en el plec técnic.

Formacid en la finalitzacio de la Fase 1

Una vegada es finalitzi la Fase1, ja es disposara de I'eina base (backend de gesti6)
que permetra realitzar la digitalitzacié dels processos del consell regulador de forma

interna. En aguest moment es realitzaran:

> 2 sessions de formacié de 3 hores cadascuna a tot el personal del
consell regulador.

> 2 sessions de formacié de 3 hores per al personal del consell regulador
encarregat de I'administracié.
-3

Addicionalment, i durant tota la durada del projecte, el personal del
consell regulador podra consultar a TACTIC aspectes de funcionament del

programa, aixi com informar d’incidéncies o de millores a realitzar. Ho podra fer

de forma telefonica o bé per escrit a I'adreca de correu electronic acordada per

a realitzar les comunicacions.

Formacid en la finalitzacio de la Fase 2

En finalitzar la fase 2 es disposara de la extranet privada, que permetra als cellers
accedir als processos digitalitzats a través de la extranet privada, aixi com als
tastadors que avaluen els vins. En aquest moment es realitzaran:

= 1 sessi6 de formacié de 3 hores per a cada celler (es poden agrupar
cellers de fins a 10 cellers cada sessid).

> 4 sessions de formacié de 2 hores per als tastadors, tots els tastadors a
la vegada.
>

Addicionalment, i durant tota la durada del projecte, els cellers i
tastadors podran consultar a TACTIC aspectes de funcionament del programa,
aixi com informar d’incidéncies o de millores a realitzar. Ho podra fer de forma

telefonica o bé per escrit a I'adrecga de correu electronic acordada per a
realitzar les comunicacions.

Formacio en la finalitzacié de la Fase 3

En finalitzar |la fase 3 es disposara de I'app, que permetra als técnics del consell

regulador realitzar inspeccions de qualitat a les vinyes. En aquest moment es
realitzara:

e 4 2 sessions de formacié de 3 hores per al personal del consell regulador
encarregat de la part de camp i inspecci6 i control.
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Assisténcia técnica durant els 5 anys a partir del tancament del
projecte

TACTIC posa a disposicié de la DO Emporda un numero de teléfon d'atencié al client
977430295. A través del teléfon d'atencio al client es comunicaran les incidéncies o
problemes de qualsevol tipus a TACTIC, que haura de solucionar-los. L'horari del
teléfon d'atencié al client és de dilluns a divendres de 09:00 a 18:00.

TACTIC vetllara perqué I'accés remot al servidor no sofreixi cap incidéncia i en el
suposit de presentar-se, la solucionara immediatament.

El manteniment, actualitzacioé i qualsevol incidéncia dels components maquinari del
servidor o dels sistemes operatius sén per compte de TACTIC. Aquest ha d’assegurar
que disposa de capacitat i de linies suficients per fer front als pics de demanda que es
produeixin.

Les avaries o el mal funcionament del Servei es comunicaran al TACTIC a través del
teléfon d'atencié al client o per correu electronic a I'adrega suport@tacticterraalta.com .

Els problemes es resoldran en un periode maxim en funcié de la gravetat de la
incidéncia:

La reparacid es realitzara en els seglients periodes maxims des de |'avis:
* [ncidencia critica — 2 dies
* Incidéncia greu — 5 dies

« Incidéncia lleu — 15 dies

Segons s’especifica en el plec técnic, aquest pla d'assisténcia técnica inclou fins a 30
hores a I'any de suport per a incidéncies, actualitzacions i millores.

TACTIC mantindra un document de control per a comptabilitzar les hores dedicades
per a cada tasca sol-licitada o autoritzada, que la DO Emporda podra supervisar
lliurement.

Firmado por ***2088%** ANTONI ALTES
(R: ***%*9775%) el dia 16/02/2022
con un certificado emitido por AC
Representacién




Proposta de millores addicionals

Millora 1) Generacié de factures en base als processos de
certificacio del Consell Regulador

TACTIC proposa que el mateix sistema backend de gestié sigui capag de generar les
factures corresponents als seglients processos:

- Qualificacié de vins
- Entrega de distintius d’origen

Altres processos vinculats amb la tragabilitat que estiguin contemplats dintre
del plec técnic.

D’aquesta forma el mateix sistema backend podra generar automaticament les

factures als cellers, estalviant temps de gesti6 per part del personal del consell
regulador.

Millora 2) Generacié de QRs identificadors de cada botella

En el plec de condicions es demana un sistema de generacié de QRs que (literalment)
“accedir a la tracabilitat d’un vi mitiangant un enllag que estara codificat al codi QR”. En

termes de tracgabilitat aixd significa que segons el plec técnic és suficient generant un
QR per cada lot o partida de vi.

TACTIC proposa com a millora 'opcié de generar un QR per cada botella del lot que
es vulgui. De tal forma es pot fer un millor control del frau i es poden establir alertes de
control en el cas que un QR s’hagi escanejat molts cops. Cada distintiu de qualitat del

consell regulador podra incorporar doncs un QR identificador del distintiu que es
correspondra amb la numeracié.

Tot aixd mantenint sempre 'opci6 inicial d'imprimir un QR general per una partida de
Vi.

Millora 3) Integracié de I’'app del consell regulador amb els
cellers amb API

S’habilitara una funcionalitat a 'API per tal que els cellers que ho desitgin puguin
integrar el seu ERP per a realitzar les declaracions de vendes de forma automatica.

Aixo significa que els cellers que vulguin podran fer les declaracions de vendes des del
seu ERP sense haver d'introduir dades manualment. Obviament el Consell Regulador
rebra aquestes declaracions directament al backend i als informes de PowerBlI.
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Millora 4) implementacio de la declaracié de distintius

TACTIC proposa la implementacié d'un formulari mitjangant el qual els cellers puguin
realitzar la tramitacié electronica de les declaracions d’Gs de distintius, de tal forma que
es mantingui un registre automaticament de I'estat dels distintius a través de les
entregues i usos registrats.

D'aquesta forma, el consell regulador sabra en tot moment i de forma automatica quins
distintius té cada celler en estoc.

Millora 5) implementacio6 de les sol-licituds d’autoritzacio
d’etiquetes

TACTIC proposa la implementacié d'un formulari mitjangant el qual els cellers puguin
realitzar la tramitacié electronica de les autoritzacions de noves etiquetes per als seus
vins.

Aquest formulari els hi permetra iniciar els tramits i enviar la documentacio relacionada
a la sol-licitud, que quedara registrada al backend i arxivada al gestor documental, de
forma que el consell regulador no haura d'introduir les dades manualment.

Firmadc por ***2088** ANTONI ALTES (R:
*%**x9775%) el dia 16/02/2022 con un
certificado emitido por AC
Representacién



Formacio academica reglada

Diplomatura, llicenciatura o grau en els
ambits d’informatica (gestio i/o sistemes),
enologia, enginyeria agraria, dels aliments,
industrial i quimica
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DECLARACIO RESPONSABLE

Sergi Mateu Rodriguez, amb DNI n° 52.606.971 Z declaro que:

1. S6c coneixedor que el Consell Regulador de Ia DO Emporda ha convocat Iz licitacié la
contractaci6 del desenvolupament d’una eina online moderna i interactiva amb el celler que
doni una informacié confiable i que optimitzi el temps dels cellers per poder ser més
productiu.

2. Soc coneixedor també que I'empresa Terra Alta Consultoria TIC, SL vol presentar una
proposta a aquesta licitacié.

3. Amb aquesta Declaracié responsable em comprometo a formar part de I'equip del licitador
des de la seva formalitzaci6 fins a la finalitzacié dels treballs.

Signat a Batea, el dia 16 de Febrer de 2.022
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Terra Alta Consultoria TIC, 81
B33647" 1

TACTIC coausi3in.
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Formacio academica reglada

Formacions relacionades amb I|'objecte del
contracte (min. 20 hores)



Y508-002/06-10

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educacié

Certificat de gualificacions de moduls i unitats formatives Formacié professional inicial

Dades del centre

Codi Nom

43006101 Institut Montsia

Adreca Municipi
c. Madrid, 35-49 Amposta

Nom i cognoms de la secretaria del centre

Silvia Labernia Tomas

D'acord amb la documentacié que hi ha disponible en aquesta secretaria

_Certifico
Nom i cognoms de l'alumne DNI Numero
Josep Lopez Rodriguez 211652098
Matriculat al cicle formatiu Reial decret que regula el cicle
Codi Nom Numero Data
CFPS ICCO CFPS Desenvolupament d'aplicacions web (LOE)

Requisit d'accés al-legat per l'alumne

Titol de CFPM
Moduls i/o unitats formatives

Madul Hores Qualif. Conv. Unitat formativa Hores Qualif. Conv.

001 MP1. Sistemes informatics 198 7 Ord. 00101 UF1. Instal-lacié, configuracid i 84 7 1
explotacid del sistema informatic
00102 UF2. Gestio de la informacid i 84 T 1
de recursos en una xarxa
00103 UF3. Implantacié de 30 7 ;!
programari especific

002 MP2. Bases de dades 231 7 Ord. 00201 UF1. Introduccio a les bases 50 6 1
de dades
00202 UF2. Llenguatges SQL: DML i 82 7 1
DDL
00203 UF3. Llenguatge SQL: DCL i 66 T 1
extensié procedimental
00204 UF4. Bases de dades objecte- 33 9 1
relacionals

003 MP3. Programacid 297 8 Ord. 00301 UF1. Programaci6 85 8 1
estructurada
00302 UF2. Disseny modular 50 8 1
00303 UF3. Fonaments de gestié de 30 10 1
fitxers
00304 UF4. Programacié orientada a 35 5] 1
objectes (POQ). Fonaments
00305 UF5. POO. Llibreries de 46 8 1
classes fonamentals
00306 UF6. POO. Introduccio a la 51 g 1

persistencia en BD

1de3



Y508-002/06-10

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educacié

Certificat de gualificacions de moduls i unitats formatives Formacid professional inicial

Dades de l'alumne

Nom i cognoms DNI Nuamero
Josep Lopez Rodriguez 211652088
Méduls i/o unitats formatives .
Maédul Hores Qualif. Conv. Unitat formativa Hores Qualif. Conv.
004 MP4. Llenguatges de marques i 99 7 Ord. 00401 UF1. Programacié amb XML 45 6 1
Seinimes do geatio de In nfornmiscio 00402 UF2. Ambits d'aplicacio de 27 8 1
I'XML
00404 UF3, Sistemes de gestié 27 9 1
d'informacié empresarial
005 MPS. Entorns de 66 8 Ord. 00501 UF1.Desenvolupament de 20 9 1
desenvolupament programari
00502 UF2. Optimitzacio de 20 g 1
programari
00503 UF3. Introduccid al disseny 26 ¥ 1
orientat a objectes
006 MP6. Desenvolupament web en 165 8 Ord. 00601 UF1. Sintaxi del llenguatge. 40 7 1
entorn client Objectes predefinits del llenguatge.
00602 UF2. Estructures definides pel 30 8 1
programador. Objectes.
00603 UF3. Esdeveniments. 50 9 1

Manejament de formularis. Model
d'objectes del document

00604 UF4. Comunicacio asincrona 45 9 1
client-servidor
007 MP7. Dlesenvoiupament web en 165 8 Ord. 00701 UF1. Programacié web en 38 T 1
entorn servidor entorn servidor
00702 UF2. Generacit dinamica de 38 9 1
pagines web
00706 UF3. Técniques d'accés a 30 6 1
dades
00704 UF4. Serveis web. Pagines 52 9 1
dinamiques interactives. Webs
hibrids
008 MP8. Desplegament 99 8 Ord. 00801 UF1. Servidors web i de 39 6 1
d'aplicacions web transferéncia de fitxers
00802 UF2. Servidors d'aplicacions 20 9 1
web
00805 UF3. Aplicacions web 20 9 1
00804 UF4. Control de versions i 20 9 1
documentacié
008 MP9. Disseny d'interficies web 99 9 Ord. 00901 UF1. Disseny de la interficie. 39 8 1
Estils
00802 UF2. Elements multimédia: 30 <] 1
creacié | integracio
00903 UF3. Accessibilitat i usabilitat 30 9 1
010 MP10. Formacio i orientacio 99 Cv Ord. 01001 UF1. Incorporacit al treball 66 Cv 1
laborel 01002 UF2. Prevencio de riscos 33 Cv 1
laborals
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Educacioé

Certificat de gualificacions de moduls i unitats formatives Formacié professional inicial
Dades de l'alumne

Nom i cognoms DNI Numero

Josep Lopez Rodriguez 211652088
Méduls i/o unitats formatives '

Modul Hores Qualif. Conv. Unitat formativa Hores Qualif. Conv.
011 MP11. Empresa i iniciativa 66 Cv Ord. 01101 UF1. Empresa i iniciativa 86 Cv 1
emprenedora emprenedora

012 MP12. Projecte de 99 8 Ord. 01201 UF1. Projecte de 99 8 1
desenvolupament d'aplicacions web desenvolupament d'aplicacions web

I, perqué consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del director o directora del centre.

Signatura de la secretaria del centre Vistiplau del director
SILVIA LABERNIA Fimadodigtaimente Carles Afto Luna 8 oo
por SILVIA LABERNIA DNI 40931 899H
TOMAS - DNI TOMAS - DNI 478202355 = (SIG)
Fecha: 20211115 Data: 2021.11.12 21:00:51
478202355 09:41:30 +01'00" (SIG) +01'00
Silvia Labernia Tomas CARLES ANO LUNA

Amposta, 11 de novembre de 2021

Y508-002/06-10
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Juan Carlos I, Rey de Espana

*
2
Ll

1 en nom seu el v en su nombre ¢l f

. CONSELLER D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 3

Considerant que. d'acord amb les disposicions i circumstancies Considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancuas

' que preveu la legislacio vigent. prevenidas por la legislacion vigente, A

. .’ . ”_
David Julian Casajust : ]
“ pascut ¢l dia 28 d'octubre de 1978 a Tonosa (Tarragona), de nacido el dia 28 de actbre de 1978 en Tortosa (Tarragona). de “_ m
i, pacionahitat espanyola, amb DNI 043517403, ha superat els nacionalidad espafiola. con DNI 043517403, ha superado los H =
% estudis regulats al Reial decret 1660/1994, de 22 de juliol (BOE estudios regulados en ¢l Real Decreto 1660/1994, de 22 de julio f &
Y de 30 de setembre) i al Decret 1751997, de 22 de juliol (DOGC (BOE de 30 de septiembre) y en el Decreto 175/1997, de 22 de _. m
% de 4 d'agost), al centre docent Bemen 3 de Barcelona, codi julio (DOGC de 4 de agosto), en el centro docente Bemen 3 de f €
.l 08031897, ¢l juny de 1998, expedeix a favor seu el present Barcelona. cGdigo 08031897, en junio de 1998, expide a su favor el ‘A =
3 presente 5

o

~ Titol de téenic superior en administracié Titu técnico superior en administracién
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